
坂本１号マンホールポンプ場 1/2
ステップ１ 仮設ポンプ盤仮設

1 ケーブル CVT14sq ― ころがし

2 同上用配管 PF36 ― ころがし

3 既設ポンプケーブル CV5.5sq-4c相当 ― ころがし １号引き抜いて流用

4 同上用配管 PF28 ― ころがし

5 フリクト水位計付属ケーブル CVV1.25sq-2c相当 ― ころがし

6 フリクト水位計据付け 2個 据付け手間

7 汎用ポンプ制御盤　（壁掛形） 1面 仮置き手間

8 ポンプ（１負荷） 1式 試験工

ステップ２ 既設ポンプ制御盤仮設（撤去・移設・仮置き）

1 既設ポンプ制御盤撤去 1面 撤去手間

2 既設ポンプ制御盤仮置き 1面 移設、仮置き手間　（ユニック車）

3 投込式水位計据付け 1台 据付け手間

4 投込式水位計付属ケーブル CVV1.25sq-2c相当 ― ころがし

5 同上用配管 PF28 ― ころがし

6 既設ポンプケーブル CV5.5sq-4c相当 ― ころがし ２号引き抜いて流用

7 同上用配管 PF28 ― ころがし

8 引込ケーブル、汎用ポンプ盤から振り替え結線 ― ころがし

9 投込式水位計　現地試験 1式 試験工

10 ポンプ（１負荷） 1式 試験工
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ステップ３ 新規ポンプ制御盤据付け

１ ポンプ制御盤据付け 1面 据付け手間

２ 通報装置、浸水検知器、移設取付け配線、現地試験 1式 装置の保守業者にて、作業

３ 投込式水位計　現地試験（１ループ） 1式 試験工

４ ポンプ（２負荷） 1式 試験工

５ 総合試運転 1式 試験工

６ 産業廃棄物処分 1式 産廃業者、撤去盤積み込み、運搬、処分
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