競争入札開札記録

工事・業務の名称	三朝町立三朝小学校新築工事地盤変動影響調査業務 (事後調査)
工事・業務の場所	三朝町 本泉
期限	令和8年3月25日
予 定 価 格	5,756,300円(税込み)

入 札 日 時		令和7年10月9日	(木)	午前9時05分
入 札 業 者 名	順位	入札結果	契約金額	
(株) ジーアイシー	1	4,920,000円	5, 412, 000円	落札
西谷技術コンサルタント(株)	2	5,000,000円		
椿コンサルタント(株)	3	5, 050, 000円		
アサヒコンサルタント(株) 倉吉支社	3	5, 050, 000円		
鵬技術コンサルタント(株)	5	5, 100, 000円		